I Placa de obra (plotagem sobre chapa metalica) I m2 |

Foi considerado a colocagao de duas placas de obra, a arte das placas sera fornecida pela
contratante.

Total: 02un: 3,00m x 2,00m: 12,00 m?

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

Foi considerado 180 dias para a execucdo da obra:

Total: 6 meses

| TAPUME EM CHAPA LISA - GALVANIZADA #24 m?

Area: (8,51m + 4,50m + 4,50m) x 2,00m:

Total: 35,02m?

Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada

(c/aplicagéo) m?

A arte para o envelopamento do tapume serd fornecida pela contratante.
Area: (8,51m + 4,50m + 4,50m) x 2,00m:

Total: 35,02m?

| Consumo de Energia KWH

Foi considerado 700 KWH més: 700KWH X 6 MESES

Total: 4.200KWH

| Consumo de Agua / Esgoto més

Foi considerado 180 dias para a execug¢do da obra:

Total: 6 meses



I ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - AR.T.ER.R.T. - I ud

Foi considero a elaboracdo de 01 ART para a execugao da obra.
Foi considerado a elaboracao de 06 ART para a validacao dos projetos de AS-BUILT.

Total: 07 und.

I ENGENHEIRO DE OBRA PLENO h

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por més: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| MESTRE DE OBRAS | n

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por més: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| ESTAGIARIO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA | MEs

Foi considerado 180 dias para a execuc¢do da obra:

Total: 6 meses

| AUXILIAR DE ESCRITORIO h

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por més: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes

Foi considerado 180 dias para a execugdo da obra:

Total: 6 meses



DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA DA OBRA (EMISSAO DE
RELATORIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ILUSTRADO
NO MINIMO COM 36 FOTOS COLORIDAS, 18X24CM A 300 DPI, unid
LEGENDADAS, DEVIDAMENTE ENCADERNADO EM 3 COPIAS
PAPEL E 1 COPIA EM MEIO DIGITAL).

Total: 01 unidade

| ARQUEOLOGO JUNIOR, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |

Foi considerado 1 més de acompanhamento arqueoldgico “SE NECESSARIO” durante as
escavacoes das fundacgbes e tubulagdes enterradas.

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por més: 220 horas mensais x 1 més: 220 horas

AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA, INCLUSO ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Foi considerado 1 més de acompanhamento arqueoldgico “SE NECESSARIO” durante as
escavacoes das fundacgGes e tubulacbes enterradas.

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por més: 220 horas mensais x 1 més: 220 horas

| LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | m/mes |

Foi considerado 3 torres de andaime metdlico tubular para trabalhos internos, altura maxima
de 5,00 metros por 5 meses.

Total: 5,00m x 3 x 5 meses: 75,00 metros

PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO

20 VEZES m?

Foi considerado 3 torres de andaime metdlico tubular para trabalhos internos,

Total: 3 x (1,50m x 1,50m): 6,75m?

LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,

2
INCLUSIVE MONTAGEM - PLATAFORMA DE TRABALHO m

Foi considerado, a utilizacdo de andaime na fachada frontal, lateral direita e na construcao do
prédio anexo.



Total: (8,51m x 14,50m) + ((10,52m + 1,87m) x 12,00m) + ((7,00m + 15,00m) x 14,50m):
591,07m? x 2meses: 1.182,14m?

I ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM I m? I

Foi considerado, a utilizacao de tela na fachada frontal, lateral direita e nos andaimes
instalados junto as divisas.

Total: (13,00m x 14,50m) + (16,00m x 14,50m): 420,50m?

| BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | m |

Foi considerado, a utilizagdo de bandeja no andaime localizado na fachada frontal e lateral
direita.

Total: 8,51m + 10,52m: 19,03m

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE A
REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m
] AREA DE
AREAS PISO m?
BISTRO SL 01 26,10
BISTRO SL 02 23,27
CAFE 24,04
LAV. MASC 3,12
LSV. FEM 3,12
HALL ESCADA 15,12
CIRCU LACAO 13,57
DEP. BEBIDAS 8,76
GUARDA - LOUCAS 4,78
VESTIARIO MASC. 14,33
/ FEV.
Total: 136,20m?
| Demolicéo de piso cimentado, exclusive lastro de concreto m?

Patio descoberto: 69,25m?



REMOGAO DE PISO EM TABUADO DE MADEIRA COM

2
REAPROVEITAMENTO (RETIRADA PISO TACOS DE MADEIRA) M

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:
12 Pav.

e Escada: (2,50m x 3,98m) —(1,19m x 2,58m): 6,88m?
e SalBes do restaurante: 6,78m? + 7,00m?: 13,78 m?
e Rodapé: (3,00m x 0,45m) + (11,83m x 0,25m): 4,31m?

e Salas: 13,40m? +2,67m?: 16,07m?
e Lav. Masc/fem: 4,02m x 1,80m: 7,24m?
e Rodapé: 23,66m x 0,25m: 5,92m?

Total: 54,20m?

RETIRADA DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS

A 2
AGUAS - COM REAPROVEITAMENTO m

Foi considerado:

Area: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m?

DEMOLIGAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE

2
CB. E CARGA m

Foi considerado:

Area: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m?

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

S/REAPROVEITAMENTO m?




CIRCULACAO
0.32 P2R1F2

Tos

DML
P4 R4 F1

ELEV. = ELEV.

Area:
Guarda de louga - térreo: (1,27m x 0,20m) x 2,60m: 0,66m?
Circulagdo - 12 andar:

1. (0,32m x 0,50m) x 4,98m: 0,80m3
2. (0,05m x0,41m) x 4,98m: 0,10m?
3. Peitoril: 0,79m x 1,00m x 5: 3,95m?

Circulagao - 22 andar:

1. (0,32m x 0,50m) x 4,98m: 0,80m3
2. (0,05mx0,41m) x 4,98m: 0,10m?
3. (0,85m x0,15m) x 2,10m: 0,28m3
4. Peitoril: 0,79m x 1,00m x 5: 3,95m?

Total: 9,98m?3

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vasos, pias, cubas,

mictorios, etc) ud

Foi considerado:
Térreo: 03 pecas
12 Pav: 03 pegas

Total: 06 unidades

REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM
ARGAMASSA (Demoligdo cuidadosa de revestimento ceramico das m2
copas e cozinhas, e de pecas desconformes da fachada)




Foi considerado:
Térreo: (3,76m + 1,49m + 3,76m + 1,49m) x 2,60m: 27,30m?
12 pav:
e (2,37m+1,53m+2,37m+1,53m) x 1,20m: 9,36m?
e (2,37m+2,09m +2,37m +2,09m) x 1,20m: 10,70m?

Total: 47,36m?

REMOGCAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO - COM

REAPROVEITAMENTO M2

12 Pav:

e Copa/ estoque seco: 20,51m?

Total: 20,51m?

| RESTAURO - REMOGAO DE REVESTIMENTO DETERIORADO | m |

Segue anexo o mapeamento de danos da fachada com o detalhamento dos pontos que foram
observados a necessidade de remocgao.

Total da fachada frontal: 27,960m? + 10%: 30,75m?
Fachada lateral direita (Pano liso): Foi considerado 10% da area total para remogdo e
substitui¢do: (10,49 x 11,31) x 10%: 11,86m?

Total: 30,75m? + 11,86m?: 42,61m? - 15,04m?; 27,57m?
Obs: 15,04m? é referente aos ornatos, que estdo dentro de outro item.

| LAVAGEM DE FACHADA COM DETERGENTE | m2 |

Foi considerado toda a fachada frontal e lateral direita:
A: (6,36m x 14,23m) + (1,86m x 11,31m) + (10,49m x 11,31m):

Total: 230,18m?

REMOGCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO

E/OU ESCOVACAO) m?

Foi considerado a remocdo da pintura na fachada frontal, para que tenhamos uma pintura
mais uniforme e uma melhor definicdo dos ornatos da fachada.

Fachada frontal: 8,16m? x 14,20m?: 115,87m?

Total: 115,87m?



DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m?

Segue anexo o levantamento interno pontuando os locais necessarios para a remogao do
revestimento.

Térreo: 25,83m x 2,44m: 63,03m?
12 pavimento: 114,35m?

29 pavimento: 109,58m?

Total: 286,96m? + 10%: 315,65m?

DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP.
ATE CB. E CARGA

Foi considerado um dia de trabalho de dois eletricistas: 8,00h x 2: 16,00 horas

Total: 16,00h

| LIMPEZA PISO CERAMICO (Ladrilho hidréaulico piso da plataforma) | m? |

Hall de entrada: (6,00m?2 x 1,67m?) + ((6,00m + 1,67m + 6,00) x 0,10) + (1,22m x 1,67m):
13,42m?

Total: 13,42m?

LIMPEZA PISO EM PEDRA (Escada da entrada - escada em pedra

2
Lioz) m

Escada da entrada: 13 degraus

Degrau: (0,40m + 0,20m) x 1,50m: 0,90m? x 13un: 11,70m?

Soleiras em pedra: (1,13m + 1,07m + 1,08m) x 0,50m: 1,64m?

Peitoril em pedra: (2,34m x 0,40m) + ((2,34m + 0,50m + 0,50m) x 0,40): 1,34m?

Total: 14,68m?

| RESTAURO DE ORNATO METALICO | m |

Anexo a estd memoria de cdlculo segue o mapeamento de danos das grades de ferro:

Grades: (1,23m x 0,98m) x 2un: 2,41m?
Portdo: (1,31m x 2,22m): 2,90m?

Total: 5,31m?



| REMOCAO DE VEGETACAO INVASORA m2

Fachada frontal: A: (2,00m x 1,00m): 2,00m?

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

m3
BASCULANTE 6 M3

Foi considerado um empolamento para demolicdo de 50%:

e Demoli¢do de piso cerdmico: 136,20m? x 0,05m: 6,81m?3

e Demoli¢do de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitamento: 2,74m?3

e  Remocdo de azulejo e substrato de aderéncia em argamassa: 47,36m? x 0,02m: 0,95m?3

e  Restauro - remogéo de revestimento deteriorado: 27,57m? x 0,03m: 0,83m3

e Restauro - Recuperacéo de ornatos e cercaduras: 15,04m?2 x 0,07m: 1,05m?

e  Demolicio de revestimento de argamassa de cal e areia: 246,32m? x 0,03m: 7,39m?3
Somatéria: 19,77m3 x 50%: 19,77m3 + 9,88m3: 29,65m3

Foi considerado um empolamento para escavacdo de 30%:
e S1:0,88m x0,88m: 0,77m?x 1,30m: 1,00m3 x 2un: 2,00m3
e S52:1,88mx1,38m: 2,59m?x 1,30m: 3,37m?3
e 53:2,08m x 1,68m: 3,49m? x 1,30m: 4,54m?3 x 2un: 9,08m3
e S4:1,58m x 1,58m: 2,50m? x 1,30m: 3,25m3
e S55:1,38m x 0,98m: 1,35m?2x 1,30m: 1,75m?3 x 2un: 3,50m?
e S56:1,18m x0,80m: 0,94m?x 1,30m: 1,22m?3 x 2un: 2,44m3
e S7:0,80m x 0,80m: 0,64m?x 1,30m: 0,83m?3 x 2un: 1,66m3
e S8:1,38m x0,80m: 1,10m?x 1,30m: 1,43m3
e 59:1,38m x0,80m: 1,10m?x 1,30m: 1,43m3 x 3un: 4,29m3
e Viga de equilibrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m3
e Viga de equilibrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m?3
e Viga de equilibrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m3
Somatdria: 32,69m3 x 30%: 32,69m3 + 9,80m3: 42,50m?
Levantar a escavagdo da rede de dgua pluvial e esgoto do térreo:

Total: xxx m3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

3
PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) mxKm

Total: xxx m3xKm

| LIMPEZA FINAL DA OBRA m2




Area descoberta: 30,74m?
Térreo: 168,63m?

12 Pav: 195,02m?
29 pav: 180,73m?

Total: 575,12m?

EXCLUINDO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M,

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m3

e S51:0,88m x0,88m:
e S52:1,88mx1,38m:
e S3:2,08mx1,68m:
e S4:1,58mx1,58m:
e S5:1,38m x0,98m:
e 56:1,18m x0,80m:
e S7:0,80m x0,80m:
e S8:1,38m x0,80m:
e S59:1,38m x0,80m:

0,77m? x 1,30m:
2,59m?x 1,30m:
3,49m?x 1,30m:
2,50m?x 1,30m:
1,35m?x 1,30m:
0,94m?x 1,30m:
0,64m?x 1,30m:
1,10m? x 1,30m:
1,10m? x 1,30m:

1,00m?3 x 2un: 2,00m3
3,37m3
4,54m3 x 2un: 9,08m?
3,25m3
1,75m3 x 2un: 3,50m3
1,22m3 x 2un: 2,44m3
0,83m?3 x 2un: 1,66m3
1,43m?
1,43m3 x 3un: 4,29m3

e Viga de equilibrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m3

e Viga de equilibrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3

e Viga de equilibrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3

e Viga de equilibrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m?3

e Viga de equilibrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m3
Somatéria: 32,69m3 x 30%: 32,69m3 + 9,80m3: 42,50m3

Falta escavagdo da rede:

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor
que 2,5 m (acerto do solo natural)

M2

e S51:0,88m x0,88m:
e 52:1,88mx1,38m:
e S53:2,08mx 1,68m:
e S4:1,58mx1,58m:

e S5
e S6:
o S7:
e S8:
o SO

1,38m x 0,98m:
1,18m x 0,80m:
0,80m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:

0,77m?x 1,30m:
2,59m?x 1,30m:
3,49m? x 1,30m:
2,50m?x 1,30m:
1,35m? x 1,30m:
0,94m? x 1,30m:
0,64m?x 1,30m:
1,10m? x 1,30m:
1,10m? x 1,30m:

1,00m3 x 2un: 2,00m3
3,37m3
4,54m3 x 2un: 9,08m3
3,25m3
1,75m3 x 2un: 3,50m3
1,22m3 x 2un: 2,44m3
0,83m3x 2un: 1,66m3
1,43m3
1,43m3 x 3un: 4,29m3

e Viga de equilibrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m3
e Viga de equilibrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m3
e Viga de equilibrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m3




Somatoéria: 32,69m?3

Total: 32,69m?3

| REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

ms3

e SI1:
o S2:
e S3:
o S4:
e S5
e S6:
o S7:
e S8:
e SO

0,88m x 0,88m:
1,88m x 1,38m:
2,08m x 1,68m:
1,58m x 1,58m:
1,38m x 0,98m:
1,18m x 0,80m:
0,80m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:

0,77m? x 1,30m:
2,59m? x 1,30m:
3,49m? x 1,30m:
2,50m?x 1,30m:
1,35m?x 1,30m:
0,94m?x 1,30m:
0,64m?2x 1,30m:
1,10m?x 1,30m:
1,10m?x 1,30m:

1,00m?3 x 2un: 2,00m3
3,37m?3
4,54m3 x 2un: 9,08m3
3,25m?3
1,75m3 x 2un: 3,50m3
1,22m3 x 2un: 2,44m3
0,83m3x 2un: 1,66m3
1,43m3
1,43m3 x 3un: 4,29m3

e Viga de equilibrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m?3
e Viga de equilibrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m3
e Viga de equilibrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m?3
e Viga de equilibrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m3

Somatdria: 32,69m3 - 1,52m?3 (volume de concreto em projeto para as sapatas).

Total: 32,69m?3 - 1,52m3: 31,17m?3

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas

o SI1:
e S2:
e S3:
o S4:
o S5
o S6:
o S7:
e S8:
e SO

0,88m x 0,88m:
1,88m x 1,38m:
2,08m x 1,68m:
1,58m x 1,58m:
1,38m x 0,98m:
1,18m x 0,80m:
0,80m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:
1,38m x 0,80m:

0,77m?x 0,05m:
2,59m? x 0,05m:
3,49m? x 0,05m:
2,50m?2 x 0,05m:
1,35m? x 0,05m:
0,94m? x 0,05m:
0,64m? x 0,05m:
1,10m?2 x 0,05m:
1,10m? x 0,05m:

0,04m3 x 2un: 0,08m3
0,13m3
017m?3x 2un: 0,34m3
0,13m3
0,07m3x 2un: 0,14m3
0,05m3 x 2un: 0,10m3
0,03m3 x 2un: 0,06m3
0,05m3
0,05m?3 x 3un: 0,15m3

e Viga de equilibrio 1: 0,20m x 0,05m x 7,05m: 0,07m3
e Viga de equilibrio 2: 0,20m x 0,05m x 4,40m: 0,04m3
e Viga de equilibrio 3: 0,20m x 0,05m x 4,40m: 0,04m3
e Viga de equilibrio 4: 0,17m x 0,05m x 1,55m: 0,01m?
e Viga de equilibrio 5: 0,20m x 0,05m x 4,10m: 0,04m?




Somatoéria: 1,38m?3

Total: 1,38m?3

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 02 / Rev00.

Area: 47,10m? + 7,30m?: 54,40m?

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 03 / Rev02.

Area: 23,30m? + 37,49m?: 60,79m?

Total: 115,19m?

Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco

kg

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 03 / Rev02.

RESUMOC ACC CA  50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
o0B 4.2 3 1
S50A 6.3 177 435
S50A 8 & 3
50A 10 4.3 27
50A 12.5 56 56
Peso Totdl 608 = 1 kg
Peso Total D0A = 129 kg
RESUMO ACO CA  50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (ko)
S0A 8 128 o1
504 12.5 235 235
S0A 16 47 76
50A 20 175 438
Feso Total S0A = 800 kg

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 02 / RevO1.




RESUMO ACO CA  50—-60

AGO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
S50A 6.3 171 43
Feso Tolal S0A = 43 kg

RESUMO ACO CA  50-80

ALO BIT COMPR PESO .
(mm) (m) (kg

GOB 4.2 178 19

60OB 5 155 25

50A 6.3 193 48

S0A & 112 45 \

SOA 10 27 17

S0A 12.5 102 102

H0A 16 22 36
Peso Total c0B = 44 kg
Peso Total S0A = 248 kg

e CA-60 de 4,2 mm: 1,00kg + 19,0kg: 20,00kg

e CA-50de 5,0 mm: 25,00kg

e CA-50de 6,3 mm: 43,00kg + 43,00kg + 48,00kg: 134,00kg

e CA-50 de 8,0 mm: 3,00kg + 51,00kg + 45,00kg: 99,00kg

e CA-50 de 10,0 mm: 27,00kg + 17,00kg: 44,00kg

e CA-50de 12,5 mm: 56,00kg + 235,00kg + 102,00kg: 393,00kg
e CA-50 de 16,0 mm: 76,00kg + 36,00kg: 112,00kg

e CA-50 de 20,0 mm: 438,00kg

Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de jerica langamento,
adensamento e acabamento

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 02 / Rev00.
Volume: 1,52m3 + 12,99m3: 14,51m?3
Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 03 / Rev01.

Volume: 1,10m?3 + 3,20m?3: 4,30m3

Total: 18,81m3

Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asféltica, 2 deméos
(estruturas enterradas)

e V1:(0,15m +0,30m + 0,30m) x 7,07m: 5,30m?
e V2:(0,15m +0,30m + 0,30m) x 2,07m: 1,55m?



e V3:(0,15m +0,30m + 0,30m) x 4,43m: 3,32m?

e V4:(0,15m + 0,30m + 0,30m) x 4,43m: 3,32m?

e V5:(0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,58m: 1,18m?

e V6:(0,15m + 0,30m + 0,30m) x 6,54m: 4,90m?

e V7:(0,15m + 0,30m + 0,30m) x 6,48m: 4,86m?

e V8:((0,15m +1,30m +1,30) x 1,63m x 2) + (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,90m: 10,39m?
e V9:((0,15m +1,30m +1,30) x 1,63m x 2) + (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,90m: 10,39m?
e V10:(0,15m +1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m?

e V11:(0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m?

e V12:(0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m?

e V13:(0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m?

Total: 63,13m?

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA.

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 04 — Rev01: sera necessario 38,90m? de forma
para as vigas do 19 teto.

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 05 — Rev01: sera necessario 9,40m? de forma
para as vigas do elevador.

Total: 38,90m? + 9,40m?: 48,30m?

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA.

m2

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 07 — Rev00: sera necessario 27,97m? de forma
para as vigas do teto.

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 09 — Rev01: sera necessario 30,20m? de forma
para as vigas do teto.

Total: 27,97m? + 30,20m?: 58,17m?

| ACO CA-50 6,3mm PARA LAJE DE PISO kg

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 02 — Rev00:



e CA-50de 6,3 mm: 43,00kg

Total: 43,00kg

Montagem e desmontagem de forma de laje macica com &area média
maior que 20 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada
resinada, 2 utilizacdes, escoramento metélico

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 05 — Rev01: sera necessario 30,10m? de forma
para a laje do 129 teto.

Montagem e desmontagem de forma de laje macica com area média
maior que 20 m2, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada
resinada, 2 utilizagdes, escoramento metélico

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 08 — Rev00: sera necessario 26,70m? de forma
para a laje.

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 10 — Rev01: sera necessario 23,50m? de forma
para a laje.

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 11 — Rev00: sera necessario 7,50m? de forma
para a laje.

Total: 26,70m? + 23,50m? + 7,50m?: 57,70m?

Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das se¢des maior do que 0,25 m?, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizacdes

e P1/P2:((0,17m +0,30m) x 2) x 2,90m X 2: 5,45m?

e P3/P4/P5/P6/P7/P8: ((0,20m + 0,30m) x 2) x 2,90m X 6: 17,40m?

e P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,90m X 8: 29,92m?

e P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,50m X 8 X 2: 44,00m?
e P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 3,10m X 8: 27,28m?

e P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,28m X 8: 20,06m?

Total: 5,45m? + 17,40m?2 + 29,92m?2 + 44,00m? + 27,28m? + 20,06m?: 144,11 m?



Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das se¢des maior do que 0,25 m2, pé-direito
duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizagdes

m?2

P17:((0,20m + 0,30m) x 2) x 4,74m: 4,74m?

Total: 30,00m? + 28,44m? + 4,74m?: 63,18m?

P3/P4/P5/P6/P7/P8/: ((0,20m + 0,30m) x 2) x 5,00m X 6: 30,00m?
P3/P4/P6/P7/P8: ((0,20m + 0,40m) x 2) x 4,74m X 5: 28,44m?

Armacédo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0
mm - montagem
kg
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de
10,0 mm - montagem
kg
Armacédo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de
12,5 mm - montagem
kg
Armacédo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de
16,0 mm - montagem
kg
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de
20,0 mm - montagem
kg
Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 04 — Rev01:
ACO BIT COMPE PESO
(mm) (m) (kg)
GOB 4.7 73 &
60H ) 54 &
S04 6.3 189 47
S0A & G 24
S0A 10 7o 47
504 12.5 a7 87
S0A 16 20 52
Pesc Total bOB = 15 kg
Pesc Total a0A = 258 kg

e CA-60de 4,2 mm: 8,00kg

e CA-60de 5,0 mm: 5,00kg

e CA-50de 6,3 mm: 47,00kg
e CA-50de 8,0 mm: 24,00kg
e CA-50de 10,0 mm: 47,00kg
e CA-50de 12,5 mm: 87,00kg
e CA-50de 16,0 mm: 32,00kg




Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 06 — Rev01:

~RESUMO ACO CA  50-—-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
608 4.7 73 8
S50A & 72 29
Peso Total c0B = 8 kg
FPeso Total S0A = 29 kg
RESUMO ACO CA  50-60
ACO BIT COMPR FESO
(mm) () (kg)
608
50A
504 12.5 287 287
S50A 16 510 816
Feso lTotal 00B =
FPeso Totdl 50A =
e CA-60de 4,2 mm: 8,00kg
e CA-60 de 5,0 mm: 420,00kg
e CA-50de 8,0 mm: 29,00kg
e CA-50de 10,0 mm: 781,00kg
e CA-50de 12,5 mm: 281,00kg
e CA-50 de 16,0 mm: 816,00kg
Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 07 — Rev00:
RESUMO ALO CA  50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
OB 4.2 117 12
504 6.3 187 47
504 8 71 28
S0A 10 121 76
S50A 12.5 16 16
SOA 16 47 G/
Pesc Total 60B = 12 kg
Pesc Total S50A = 234 kg

CA-60 de 4,2 mm: 12,00kg
CA-50 de 6.3 mm: 47,00kg
CA-50 de 8,0 mm: 28,00kg
CA-50 de 10,0 mm: 76,00kg




Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 09 — Rev01:

CA-50 de 12,5 mm: 16,00kg
CA-50 de 16,0 mm: 67,00kg

RESUMO ACO CA  50-60

ACO =IT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60B 4.7 73 o]
S0A 6.2 206 o1
S0A 3 60 24
50A 10 127 &0
50A 12.5 47 47
50A 16 332 56
S0A 20 14 50
Feso Total c0B = 8 kg
Pesc Total S0A = 289 kg

Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:

Total:

CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg
CA-50 de 6.3 mm: 51,00kg
CA-50 de 8,0 mm: 24,00kg
CA-50 de 10,0 mm: 80,00kg
CA-50 de 12,5 mm: 42,00kg
CA-50 de 16,0 mm: 56,00kg
CA-50 de 20,0 mm: 36,00kg

CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg + 8,00kg+ 12,00kg + 8,00kg: 36,00kg

CA-60 de 5,0 mm: 5,00kg + 420,00kg: 425,00kg

CA-50 de 6,3 mm: 47,00kg + 47,00kg + 51,00kg: 145,00kg

CA-50 de 8,0 mm: 24,00kg + 29,00kg +28,00kg+ 24,00kg: 105,00kg

CA-50 de 10,0 mm: 47,00kg + 781,00kg +76,00kg + 80,00kg: 984,00kg

CA-50 de 12,5 mm: 87,00kg + 281,00kg +16,00kg + 42,00kg: 426,00kg

CA-50 de 16,0 mm: 32,00kg + 816,00kg + 67,00kg + 56,00kg: 971,00kg

CA-50 de 20,0 mm: 36,00kg

Armagcéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando agco CA-60 de 5,0 mm -
montagem

kg




Armagcéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
montagem

kg

Armagcéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm -
montagem

kg

Armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em

uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm -

montagem

kg

Armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em

uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -

montagem

kg

Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 05 — Rev01:

RESUMD ACO CA  50-—-60
ACD BIT COMPR FESO
{mm) () (ka)
0B 5 84 13
S0A 6.5 400 100
S04 12.5 24 34
Fesc Total 0B = 15 kg
Fesc Total S0A = 154 kg
RESUMO ACO CA  50-60
ACO BIT COMPR FESO
(mm) (m) (kg)
S50A 0.3 95 24
50A & 377 151
Pesc Total S0A = 172 kg
e CA-60de 5,0 mm: 13,00kg
e CA-50 de 6.3 mm: 100,00kg + 24,00kg: 124,00kg
e CA-50 de 8,0 mm: 151,00kg
e CA-50de 12,5 mm: 34,00kg
Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 08 — Rev00:
RESUMO ACO CA  5H0-—-60
ACO BIT COMPR FESO
(mm) (m) (kg)
60B 5 30 13
S50A 6.5 389 97/
Fesc Total 008 = 135 kg
Feso Total S0A = 97 kg




RESUMO ACO CA  50-60

ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
S50A 6.3 417 10
S0A 8] 370 158
Pesc Totdl S50A = 168 kg
e CA-60de 5,0 mm: 13,00kg
e CA-50 de 6.3 mm: 97,00kg + 10,00kg: 107,00kg
e CA-50 de 8,0 mm: 158,00kg
Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 10 — Rev01:
RESUMO ACO CA  50-60
ACO | BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
OB 5 47 7
50A a8 107 42
SOA 10 197 124
Peso lotal o0B = / kg
Feso Total DDA = 166 kg
RESUMO ACO CA  50-60
AGO BIT COMPR FESO
(mm) () (kg)
S50A & 197 79
S50A 10 184 116
Peso lotdl S0A = 194 kg

e CA-60de 5,0 mm: 7,00kg

e CA-50 de 8,0 mm: 42,00kg + 79,00kg: 121,00kg

e CA-50 de 10,0 mm: 124,00kg + 116,00kg: 240,00kg




Conforme projeto 0822 — 05/2022 — Prancha 11 — Rev00

RESUMO ACO CA 5060
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 170 47
50A 3 72 29
Peso Totdl SUA = 71 kg
RESUMO ACOC CA  50-60
ACO BIT COMPR FESO
(mm) (m) (kg)
cOB 4.2 73 5]
50A 6.3 3 1
S50A 8 77 29
Feso Totdl c0B = 3 kg
Feso Total S0A = S0 kg

e CA-60 de 4.2 mm: 8,00kg
CA-60 de 6.3 mm: 42,00kg + 1,00kg: 43,00kg
CA-50 de 8,0 mm: 29,00kg + 29,00kg: 58,00kg

Total: CA-60 de 4.2 mm: 8,00kg

Total: CA-60 de 5,0 mm: 13,00kg + 13,00kg + 7,00kg: 33,00kg

Total: CA-50 de 6.3 mm: 124,00kg + 107,00kg + 43,00kg: 274,00kg

Total: CA-50 de 8,0 mm: 151,00kg + 158,00kg + 121,00kg + 58,00kg: 488,0kg

Total: CA-50 de 10,0 mm: 240,00kg

Total: CA-50 de 12,5 mm: 34,00kg

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 06 / RevO1.

Volume: 11,90m3

Total: 11,90m3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3




Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 04 / Rev01.
Volume: 3,20m?3

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 05 / Rev01.
Volume: 4,20m3

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 06 / Rev01.
Volume: 0,60m?3

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 07/ Rev00.

Volume: 2,76m?3

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 08/ Rev00.

Volume: 3,90m3

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 09/ Rev01.

Volume: 2,70m?3

Conforme projeto de estrutura 0822 — 05/2022 — Prancha 10/ Rev01.

Volume: 4,20m3

Conforme projeto de estrutura 0822 —05/2022 — Prancha 11/ Rev00.

Volume: 0,60m3 + 0,80m3: 1,40m3

Total: 22,96m?3

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na vertical de
9x19x39cm (espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou
igual a 6 m2 com vaos e argamassa de assentamento com preparo
manual. Fornecimento e aplicagao

m2

Térreo:
Cozinha:

e (6,54m +4,35m +0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 2,50m: 57,50m?
Vestidrio masc/fem:

e 1,26m x2,10m: 2,65m?
e 2,50mx2,44m: 6,10m?

Guarda de lougas:
e 0,60mx1,80m:1,08m?

Depdsito de bebidas:



e 0,60mx1,80m:1,08m?
Elevadores / DML:

e 5,07mx2,50m x 2: 25,35m?
e 1,41mx2,50m x 3:10,57m?

Lixo:
e 1,00m x 2,00m: 2,00m?
Lav. Masc/fem:

e 1,50m x 2,50m: 3,75m?
e 4,30m x 2,50m: 10,75m?

Hall / Bistro:

e 0,95m x 2,00m x 2: 3,80m?

12 Pavimento:
Cozinha:
e (6,54m +4,35m+0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 4,60m: 105,80m?
Copa:
e 1,26mx4,12m:5,19m?
Estoque seco:
e 0,90mx2,10m: 1,89m?
Elevadores / DML

e 5,07mx4,60m x2:46,64m?
e 1,41m x4,60m x 3: 19,46m?

22 Pavimento:
Sala de aula:
e (6,54m +4,35m+0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 4,34m: 99,82m?
ADM:
e 1,26mx4,12m:5,19m?
Elevadores / DML

e 5,07mx2,50m x 2: 25,35m?
e 1,41mx2,50m x 3:10,57m?

Somatoéria:



Térreo: 67,13m?
12 Pav: 178,98m?

22 Pav: 140,93m?

Total: 387,04m?

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Térreo:
Cozinha:

e Janela: 4,50m + 4,50m: 9,00m
e Monta carga: 1,10m

12 Pavimento:

e Janela: 4,50m + 4,50m: 9,00m
e Montacarga: 1,10m

22 Pavimento:

e Cozinha: 4,50m + 4,50m: 9,00m
e Montacarga: 1,10m

Total: 30,30m?

| Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de védo

Térreo:
Cozinha:

e Porta: 1,30m
DML:

e Porta: 1,30m
Lav. Masc/fem:

e Porta:1,40m x 2: 2,80m

Total: 5,40m?



I ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

M2

Lateral da escada — térreo: 1,00m x 1,00m: 1,00m?

Total: 1,00m?

| EXPOSICAO ALVENARIA HISTORICA M2
Sala de Enologia: 1,50m x 2,00m: 3,00m?
Circulacdo da sala de reunido: 1,50m x 2,00m: 3,00m?
Total: 6,00m?
Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixacao - esp: 3,5cm - h: m2
2,20m
Vestidrio masc/fem:
e 1,15m x 2,20m x 2: 5,06m? (divisdria vaso sanitario)
e 1,15m x 1,80m x 2: 4,14m? (divisdria chuveiro)
Total: 9,20m?
Shaft em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma faces
simples e estrutura metalica com guias simples. Fornecimento e
colocagao m?

Térreo:

e Shaft 01:(0,14m + 2,05m + 0,14m) x 2,50m: 5,83m?
e Shaft 02: (0,70m + 0,20m) x 2,50m: 2,25m?
e Shaft 03: (0,70m + 0,20m) x 2,50m: 2,25m?

e Shaft 01:(0,14m + 2,05m + 0,14m) x 4,98m: 5,83m?
e Shaft 02: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m?
e Shaft 03: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m?
e Shaft 04: (0,50m + 0,20m) x 4,98m: 3,48m?




29 Pav:

e Shaft 01: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m?

Total: 33,08m?

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com
duas faces simples e estrutura metalica com guias simples, com vaos.
Fornecimento e colocacao

12 Pav:

e Circulacdo da copa: 2,88m x 1,10m: 3,16m?
(Serd instalado sobre a porta vai e vem)

e Saladereunido: (1,72m + 1,53m + 2,45m + 0,20m + 1,51m) x 5,00m: 37,05m?

e Sala de reunido vdo de porta: 1,24m x 4,27m: 5,29m?

e Sala de enologia vdo de porta: 1,14m x 4,23m: 4,82m?

e Parede para a bancada da pia (sala de enologia): (0,75m + 1,80m + 0,75m) x 0,90m:
2,97m?

e Parede para a bancada da pia (sala de aula): (0,75m + 1,80m + 0,75m) x 0,90m: 2,97m?

Total: 56,26m?

Fornecimento e instalagdo de isolamento com |a de rocha em paredes
drywall.

e Saladereunido: (1,72m + 1,53m + 2,45m + 0,20m + 1,51m) x 5,00m: 37,05m?
e Sala de reunido vdo de porta: 1,24m x 4,27m: 5,29m?

e Sala de enologia vdo de porta: 1,14m x 4,23m: 4,82m?

e lav. Masc/fem: (4,02m + 4,02m + 1,50m) x 5,00m: 47,70m?

Total: 94,86m?

PAREDE DE GESSO ACARTONADO INTERNA RU, P/ LOCAL UMIDO,
E =12,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

292 Pav:

e Lav. Masc/fem: (4,02m + 4,02m + 1,50m) x 5,00m: 47,70m?



Total: 47,70m?

| VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10MM COM FERRAGENS - painel fixo m2

292 Pav.

e Adega:1,21m +3,31m + 1,54m + 0,15m + 1,02m + 0,15m: 7,38m x 5,00m: 36,90m?

Total: 36,90m?

Porta em vidro temperado 10mm, (0,80m x 2,10m) incolor,
inclusive ferragens de fixacéo e instala¢@o, com puxador e mola
aérea. unid.

22 Pav.

e Adega: 2,00 unidades

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO

2
CUPINICIDA INCOLOR M

Térreo:
e Forro em assoalho de madeira: 93,55m?
12 Pav:

e Piso em madeira: 93,55m?
e Forro tipo saia e camisa: 135,61m?

292 Pav:

e Piso em madeira: 147,46m?
e Forro tipo saia e camisa: 147,46m?

Cobertura: 155,07m?

Total: 772,70m?

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA m?
CAPA-CANAL. AF_12/2015

Foi considerado:



Area: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m?

SUBCOBERTURA COM CHAPA GALVANIZADA # 22 - 1,20m -

6,08Kg/m? 146,25
TRANSPORTE VERTICAL. MOD: 1,20m x 3,25m - 45p¢ -
120
CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
Uuma SU-ECOBEH’TURA PARI'\
VEDAGAO TOTAL DE POSSIVEIS
B FAZAMENTOS # 22 - 1,20m - 8,08Kg/m?
- ‘module:  1.20m x 3,25m - 45pg
146,25

FITATIPO " FIXADOR DE MANTA"




1,20

1.5

CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
UMA SUBCOBERTURA PARA
VEDAGAD TOTAL DE POSSIVEIS
FAZAMENTOS # 22 - 1,20m - 8,08Kg/m?
- ‘module:  1.20m x 3,25m - 45pg

FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA PARA VEDAGAO EM TELHAS, M 14695
CALHAS E RUFOS 15CM. ’
120
b
CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
UMA SUBCOBERTURA PARA
VEDACAD TOTAL DE POSSIVEIS
FAZAMENTOS # 22 - 1,20m - 6,08Kgim?
= “modulo:  1,20m x 3,25m - 45pg
MZ

| LAVAGEM DE TELHAS CERAMICAS

Foi considerado:




Area: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m?

| APLICACAO DE RESINA EM TELHAS CERAMICAS M2
Foi considerado:
Area: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m?
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m2

VERTICAL. AF_06/2016

Foi considerado uma troca de 20% do telhado, pecas ja danificadas e para pegas danificadas

durante a remocao e colocacgao.

Area de telhado: 207,09m? x 20%: 41,42m?

Total: 41,42m?

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

Conforme projeto de arquitetura — 06/2022 — Prancha AO01 / Rev10.

9.42

e 1]

G
n::'.r.:'.‘.b
SERVICE ' \I ‘
ADAMETRACH

o
=

=

520

e

Total: 3,60m + 3,60m + 9,42m + 0,51m + 1,27m + 0,44m + 4,12m + 4,12m + 10,19m + 3,68m +

3,68m: 44,63m

=Jeun
RET

RET



PISO.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO - COM
GAIOLAS DE PROTEGCAO, INSTALADA A PARTIR DE 2,00M DO

Conforme projeto de arquitetura — 06/2022 — Prancha A03 / Rev10.

IMPERMEABILIZAD A

ESLMORA ERISTENTE
ALAE, S, BN,

LAIE

aqr

SALADE
ALILA

f

COZINHA

PAREDE T LA,
AT LICA O PR RS,

LAIE
INF ERIEAR] LIZADA

I

2 o

ARES,
VERLCE

Total: 14,88m



IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA

2
(COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM m

Conforme projeto de arquitetura — 06/2022 — Prancha A01 / Rev10.

COBERTURA EM TEL H4 CERAMIC
LAJE IMPERMEABILIZADA CALHAEM CONCRETO X ISTENTE A SER RECUPERADA
| |

MURD EXISTENTE

I |
g l | Pl
BLOCO DE _

SERVIGO | _
- — ADMINISTRACAO— - | —F—H 1 HH H B et e

ar

iTENTE

ELEVADORES |

1.10
A0

243 4.50 1.28 121

33.54
LAJE IMPERMEABILIZADA

Area:

e GLP:2,47m x1,65m: 4,07m?

Bloco de servico / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m?

Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m?
Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m?

Total: 51,61m?

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

m2

e GLP:2,47m x 1,65m: 4,07m?

e Bloco de servico / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m?

e Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m?
e Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m?

Total: 51,61m?



PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (Aplicacdo sobre prote¢cdo mecéanica

g . m?2
da laje impermeabilizada)

e GLP:2,47m x 1,65m: 4,07m?

e Bloco de servico / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m?

e Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m?
e Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m?

Total: 51,61m?

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 20, CORTE DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Somatério: 6,28m + 10,69m + 2,09m + 16,04m + 6,10m + 9,62m + 2,47m + 17,31m: 70,60m

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 18,
DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE M
VERTICAL.

Somatoério: 6,28m + 10,69m + 2,09m + 16,04m + 6,10m + 9,62m + 2,47m + 17,31m: 70,60m

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. m2
AF_09/2020

Patio descoberto: 31,08m?

Restauragdo e/ou recuperacao de assoalho madeira lei, réguas macho e

~ . . . m2
fémea, | = 20 a 30cm x 3cm, inclusive enchimento e raspagem

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:
12 Pav: 88,54m?

22 Pav: 150,00m?

Total: 238,54m?

| POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA m?




Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

19 Pav: 88,54m?

22 Pav: 150,00m?

Total: 238,54m?

| RESTAURAGAO BARROTES DE MADEIRA PISO

ma2

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

12 Pav: 88,54m?
22 Pav: 150,00m?
Obs: foi considerado 10% de restauragdo dos barrotes:

Area: 238,54m? x 10%: 23,85

Total: 23,85m?

| Rodapé madeira Pau D'arco, 3cm, com acabamento aboleado

m2

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1¢ Pav:

e Rodapé 45cm: 3,00m x 0,45m: 1,35m?
e Rodapé 25cm: 11,83m x 0,25m: 2,96m?

292 Pav:

e Rodapé 25cm: 23,66m x 0,25m: 5,91m?

Total: 10,22m?

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PINTURA DE RODAPE)

M2

12 Pav:

e Rodapé 45cm: 27,52m x 0,45m: 12,38m?
e Rodapé 25cm: 75,00m x 0,25m: 18,75m?




29 Pav:

e Rodapé 25cm: 140,00m x 0,25m: 35,00m?

Total: 66,13m?

PORCELANATO 60x60cm BORDA RETA PANNA PLUS - BEGE

2
ELIANE - com rejuntamento M
Térreo:
e (afé: 25,83m?
e lav. Masc/fem: 3,11m? + 3,11m?: 6,22m?
e Circulagdo da escada: 27,15m?
e Vestidrio masc/fem: 14,33m?
12 Pav:
e Lav. Masc/fem: 4,96m? + 3,63m?: 8,59m?
Total: 82,12m?
RODAPE EM PORCELANATO 14,5cm X 60cm BORDA RETA PANNA M
PLUS - BEGE ELIANE - com rejuntamento
Térreo:
e (Café: 23,00m
e Circulacdo da escada: 39,00m
Total: 62,00m
CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL e
5CM
Térreo: 168,25m?
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA e

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

Térreo: 168,25m?




Revestimento cerdmico para piso ou parede, 240 x 116 x 9mm, Galil,
linha revestl, cor bege, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa

industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou m?
embogo
Térreo:
e Cozinha: 27,12m?
e Guarda de lougas: 5,31m?
e Depdsito de bebidas: 8,49m?
e DML:2,33m?
12 Pav:
e Copa/ estoque seco: 20,51m?
e Cozinha: 27,61m?
e DML: 2,33m?
Total: 93,70m?
RODAPE 24x11,6cm ARREDONDADO BEGE CLARO GAIL - COM M
PECAS DE CANTO
Térreo:
e Cozinha: 21,48m
e Guardadelougas: 11,31m
e Depodsito de bebidas: 12,63m
e DML:6,13m
12 Pav:
e Copa/ estoque seco: 24,65m
e Cozinha: 21,70m
e DML:6,13m
Total: 104,03m
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO - 4 CORES, LINHA CLASSICA
FAB. IGAPO COM MOLDURA DE 2 FIADAS LISAS COR PRETO M2

20X20CM

Térreo:

e BISTRO: 51,41m?




RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO - 4 CORES, LINHA CLASSICA M
FAB. IGAPO 20X20CM
Térreo:
e BISTRO: 36,48m
Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa m2
trago 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)

Segue anexo o mapeamento de danos da fachada e o detalhamento de argamassa de cal 12 e
22 pavimento com o detalhamento dos pontos que foram observados a necessidade de
remocao.

Fachadas:
e Total da fachada frontal: 27,960m? + 10%: 30,75m?
e Fachada lateral direita (Pano liso): Foi considerado 10% da area total para remogdo e
substituicdo: (10,49 x 11,31) x 10%: 11,86m?

192 Pav:
e Area: 114,35m?2 + 10%: 125,78m?

29 Pav:
e Area: 109,58m2 + 10%: 120,54m?

Total: 30,75m? + 11,86m? + 125,78m? + 120,54m?: 288,93 m?

| Restauro - Recuperacgéo de ornatos e cercaduras | m2 |

Foi considerado os ornamentos localizado na entrada principal do 12 pavimento:
A: (1,89m x 7,96m): 15,04m?

REMOGCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO

s 2
E/OU ESCOVAGAO) M

) AREA DE

AREAS PINTURA
o CAFE 48,26
< HALL ESCADA 46,46
= CIRCULACAO 49,00




o RESTAURANTE 01 105,18
é RESTAURANTE 02 99,80
< RESTAURANTE 03 119,02
-~ CIRCULACAO DA ESC 184,71
S. REUNIAO 108,10

x SALA DE REFEICAO 91,00
é S. ENOLOGIA 114,70
< CIRCULACOES 294,10
~ ADMINISTRACAO 138,25
SALA DE AULA 108,65

Somatdria: 1.507,22m?

Fachada frontal: 8,51m x 14,50m: 123,39m?

e Fachada lateral direita: (10,52m + 1,87m) x 12,00m: 148,68m?
e Fachada lateral esquerda: 4,00m x 14,72m: 58,88m?

Total: 1.507,22m? + 123,39m? + 148,68m? + 55,88m?: 1.835,17m?

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. (Impermeabilizagéo das paredes m?
limitrofes internas).

Térreo:

e WC’s:4,30m x 2,44m: 10,49m?

e Depdsito de bebidas: 2,15m x 2,44m: 5,25m?
e Guarda delougas: 1,27m x 2,44m: 3,10m?

e Vestidrio: 3,81m x 2,44m: 9,30m?

e Cozinha: 4,35m x 2,44m: 10,61m?

12 Pavimento:

e Restaurante: (4,50m + 4,98m + 4,44m + 4,50m + 1,50m) x 4,98m: 99,20m?
e Copa/ estoque seco: 8,02m x 4,98m: 39,94m?
e Cozinha: 4,35m x 4,98m: 21,66m?

22 Pavimento:

e Sala dereunido: 5,23m x 5,00m: 26,15m?
e Circulagdo: 11,08m x 5,00m: 55,40m?

e Sala de Enologia: 4,50m x 5,00m: 22,50m?
e ADM: 8,26m x 5,00m: 41,30m?

e Saladeaula: 4,35m x 5,00m: 21,75m?

Total: 366,65m?



PINTURA EM RESINA ACRILICA INTERNO/EXTERNO, COM DUAS

DEMAOS M2

Térreo:

e Bistrd: 36,48m x 2,44m: 89,01m?
e Escada: (4,16m +2,28m + 3,05m) x 2,44m: 23,15
e Adega: (4,29m + 2,50m) x 5,00m: 33,95m?

Total: 146,11m?

| PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, UMA DEMAO. I\

) AREA DE

AREAS PINTURA
o CAFE 48,26
< HALL ESCADA 46,46
= CIRCULACAO 49,00
o RESTAURANTE 01 105,18
é RESTAURANTE 02 99,80
< RESTAURANTE 03 119,02
-~ CIRCULACAO DA ESC 184,71
S. REUNIAO 108,10
o SALA DE REFEICAO 91,00
é S. ENOLOGIA 114,70
< CIRCULACOES 294,10
~ ADMINISTRACAO 138,25
SALA DE AULA 108,65

Somatdria: 1.507,22m?

e Fachada frontal: 8,51m x 14,50m: 123,39m?

e Fachada lateral direita: (10,52m + 1,87m) x 12,00m: 148,68m?
e Fachada lateral esquerda: 4,00m x 14,72m: 58,88m?

Total: 1.507,22m? + 123,39m? + 148,68m? + 55,88m?: 1.835,17m?

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. Mz

Total: 1.835,17m?



APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2
Total: 1.835,17m?
| CEREMICA - FORMA BRANCO 33,5 X 60CM - ELIANE M2
) AREA DE
AREAS REVESTIMENTO
DEP. BEBIDAS 29,72
8 GUARDA - LOUCAS 24,55
© VESTIARIO MASC. / FEV. 49,41
= COZINHA 52,41
DML 14,98
3{: WC FEM 44,47
% WC MASC 38,89
:I: COPA / ESTOQUE SECO 122,76
- COZINHA 108,07
Etc LAV. SALA DE REUNIAO 30,00
% lav. Masc 49,35
:F lav. Fem 49,35
~ sala de aula 108,65
Total: 722,61m?
| REVESTIMENTO AMAZONAS CANELA MA 19,5 X 91,2CM - ELIANE M2
Térreo:
e lav. Masc: 7,15m x 2,44m: 17,45m?
e Lav. Fem:7,15m x 2,44m: 17,45m?
Total: 34,89m?
| FORRO DE GESSO m2

Térreo:

Lav. Masc: 3,11m?
Lav. Fem: 3,11m?




e Bar/café: 24,02m?

e Dep0sito de bebida: 8,76m?
e Guarda de lougas: 4,78m?

e Vestidrio masc/fem: 14,33m?
e Cozinha: 27,80m?

e Circulacdo: 18,33m?

e DML: 2,34m?

12 Pavimento:

e WC fem: 4,96m?

e WC masc: 3,63m?

e Copa/ Estoque seco: 20,44m
e Cozinha: 27,61m?

2

22 Pavimento:

e Lav.fem: 2,84m?

e Lav. masc: 2,84m?

e Saladeaula: 28,34m?

e Lav. Sala de reuni3o: 2,25m?

Total: 199,50m?

| PINTURA PVA COR BRANCO GELO I\

Total: 199,50m?

RESTAURAGAO DE FORRO TIPO SAIA E CAMISA - COM TABEIRA
20CM

OBS: Levantamento feito conforme projeto de Detalhamento de forro — SENAC

M2

19 Pav:

e (1,60mx3,81m)+(1,01m x 2,85m) + (7,38m x 4,55m) + (1,50m x 1,30m) + (0,20m x
3,08m) + (3,50m x 1,07m): 48,86m?

292 Pav:

e (1,50m x4,02m) + (5,90m x 4,58m) + (1,50m x 1,50m) + (1,00m x 1,00m) + (1,60m x
2,00m): 39,52m?

Total: 88,38m?



LIXAMENTO / EMASSAMENTO / PINTURA ESMALTE SINTETICO
BRANCO GELO FOSCO.

OBS: Levantamento feito conforme projeto de Detalhamento de forro — SENAC

M2

12 Pav: 130,50m?

22 Pav: 148,60m?

Total: 279,10m?

| LIXAMENTO E APLICAGAO DE VERNIZ EM MADEIRA M2

Térreo:

e Bistrd: 51,01m?

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO
NATURAL - 0,70M X 2,10M COM GUARNICAO - FORNECIMENTO E unid.
INSTALACAO.

Térreo:

e Vestiario: 2,00 unidades

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO
NATURAL - 0,70M X 1,70M COM GUARNICAO - FORNECIMENTO E unid.
INSTALACAO.

Térreo:

e Vestiario: 2,00 unidades

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO
NATURAL - 0,80M X 1,70M COM GUARNICAO - FORNECIMENTO E unid.
INSTALACAO.

e DML: 3,00 unidades

PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E
VEM,MEDINDO (1,10X2,10)M,COM FECHAMENTO POR
GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO unid.
TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM
ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA




Térreo:
e Cozinha: 1,00 unidade
192 Pavimento:

e Circulacdo da Copa: 1,00 unidade

Total: 2,00 unidades

I Retirada de esquadria com aproveitamento I m? I

Obs: Foi utilizado o Relatério de Esquadrias / Mapeamento de danos — SENAC.
12 Pavimento:

e [ESQ16:1,10m x 3,54m: 2,89m?
e [ESQ17:0,79m x 3,53m: 2,79m?
e [ESQ18:0,79m x 3,53m: 2,79m?
e [ESQ19:0,79m x 3,53m: 2,79m?
e [ESQ20:0,79m x 3,53m: 2,79m?
e [ESQ22:1,10m x 4,12m: 4,53m?
e [ESQ23:1,10m x4,12m: 4,53m?

292 Pavimento:

e [ESQ37:1,10m x 3,54m: 2,89m?
e [ESQ38:0,79m x 3,16m: 2,50m?
e [ESQ39:0,79m x 3,16m: 2,50m?
e [ESQ40:0,79m x 3,16m: 2,50m?
e [ESQ41:0,79m x 3,16m: 2,50m?
e [ESQ44:0,94m x 3,06m: 2,88m?
e [ESQA45:0,94m x 3,06m: 2,88m?

Total: 41,76m?

| Reinstala¢é@o de esquadrias - antigas | m2 |
Obs: Foi utilizado o Relatério de Esquadrias / Mapeamento de danos — SENAC.

22 Pavimento: A esquadria 12 PAV — ESQ 22. Sera reinstalada no vdo da esquadria 22 PAV —
ESQ 44.

Total: 1,10m x 4,12m: 4,53m?



Portéo de correr com tela - duas folhas

m?2

Térreo:

e GLP: 2,47m x 2,00m: 4,94m?
e LIXO: 3,00m x 2,00m: 6,00m?

Total: 10,94m?



