



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2023

Às 10:00 horas do dia 26 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 338/2022 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 116, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00033/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para executar serviços de melhoria na infraestrutura física do Centro de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do SENAC Amazonas, localizado na Avenida Darcy Vargas, nº 288, bairro: chapada, município de Manaus/AM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço engenharia

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.400,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.400,6800 .

Histórico

Item: 1 - Serviço engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.438.855/0001-27	JETCA EMPREENDIMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.380,6460	R\$ 19.380,6460	13/04/2023 13:45:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM Porte da empresa: ME/EPP						
84.462.209/0001-67	SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 20.119,9900	R\$ 20.119,9900	25/04/2023 17:04:06
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM Porte da empresa: ME/EPP						
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.920,5200	R\$ 29.920,5200	25/04/2023 17:06:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM Porte da empresa: ME/EPP						
05.358.598/0001-09	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.063,3200	R\$ 32.063,3200	26/04/2023 00:33:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM. Porte da empresa: ME/EPP						
13.303.247/0001-29	ARRAES	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	21/04/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM
Porte da empresa: ME/EPP

34.222.656/0001-70	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.812,9400	R\$ 44.812,9400	25/04/2023 19:41:34
--------------------	-----------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM
Porte da empresa: ME/EPP

24.698.829/0001-78	JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/04/2023 19:57:01
--------------------	------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM.
Porte da empresa: ME/EPP

46.873.172/0001-70	46.873.172 CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/04/2023 22:40:29
--------------------	-------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM
Porte da empresa: ME/EPP

45.566.397/0001-11	CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	26/04/2023 02:10:16
--------------------	-------------------------------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (CDE) DO SENAC AMAZONAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO: CHAPADA, MUNÍCIPIO DE MANAUS/AM
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 50.000,0000	24.698.829/0001-78	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 50.000,0000	46.873.172/0001-70	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 44.812,9400	34.222.656/0001-70	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 35.000,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 32.063,3200	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 29.920,5200	09.068.212/0001-85	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 20.119,9900	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 19.380,6460	19.438.855/0001-27	26/04/2023 10:00:01:930
R\$ 20.000,0000	46.873.172/0001-70	26/04/2023 10:01:11:653
R\$ 35.323,2800	34.222.656/0001-70	26/04/2023 10:05:07:903
R\$ 25.000,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:09:00:023
R\$ 19.350,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:09:31:337
R\$ 23.000,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:10:37:097
R\$ 19.340,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:11:53:477
R\$ 19.330,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:11:58:760
R\$ 19.320,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:13:35:033
R\$ 19.325,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:13:40:633
R\$ 19.315,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:14:06:127
R\$ 19.314,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:14:14:623
R\$ 19.310,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:14:40:327
R\$ 19.305,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:15:10:907
R\$ 19.300,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:15:15:697
R\$ 19.298,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:15:26:223
R\$ 19.295,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:15:28:703
R\$ 19.294,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:15:52:390
R\$ 19.260,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:16:23:627
R\$ 19.259,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:16:37:903

R\$ 19.240,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:18:17:210
R\$ 19.239,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:18:30:933
R\$ 19.238,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:18:49:637
R\$ 19.230,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:18:56:820
R\$ 19.228,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:19:20:800
R\$ 19.229,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:19:20:883
R\$ 19.220,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:19:27:017
R\$ 19.219,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:19:31:500
R\$ 19.218,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:19:43:410
R\$ 19.217,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:19:55:823
R\$ 19.215,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:20:05:297
R\$ 19.214,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:20:12:377
R\$ 19.210,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:20:22:193
R\$ 19.199,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:20:34:480
R\$ 19.195,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:20:41:917
R\$ 19.194,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:20:46:063
R\$ 19.100,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:20:52:427
R\$ 19.080,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:21:16:113
R\$ 19.079,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:21:36:593
R\$ 19.078,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:22:09:663
R\$ 19.070,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:23:46:607
R\$ 19.065,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:23:51:810
R\$ 19.064,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:23:57:627
R\$ 19.055,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:24:00:473
R\$ 19.054,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:24:09:107
R\$ 19.050,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:25:04:520
R\$ 19.049,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:25:25:067
R\$ 19.045,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:25:27:203
R\$ 19.044,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:25:32:330
R\$ 19.035,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:25:34:633
R\$ 19.034,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:25:39:010
R\$ 19.029,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:25:40:613
R\$ 19.030,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:25:41:903
R\$ 19.028,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:25:45:627
R\$ 19.020,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:25:46:060
R\$ 19.015,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:25:49:440
R\$ 19.014,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:25:55:023
R\$ 19.000,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:25:58:610
R\$ 18.999,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:26:06:723
R\$ 18.000,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:26:22:000
R\$ 17.999,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:26:33:353
R\$ 20.400,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:27:19:413
R\$ 17.998,0000	84.462.209/0001-67	26/04/2023 10:27:47:967
R\$ 17.997,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:28:40:687
R\$ 17.900,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:29:41:857
R\$ 20.300,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:30:34:857
R\$ 17.899,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:30:42:797
R\$ 17.800,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:30:47:237
R\$ 20.200,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:31:19:507
R\$ 20.100,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:31:56:097
R\$ 20.000,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:32:10:623
R\$ 17.799,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:32:15:203
R\$ 17.790,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:32:18:113
R\$ 17.789,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:32:58:773
R\$ 30.000,0000	24.698.829/0001-78	26/04/2023 10:33:29:470
R\$ 17.750,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:33:37:373
R\$ 17.499,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:34:17:940
R\$ 17.498,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:34:25:207
R\$ 17.490,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:34:45:773
R\$ 17.489,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:34:56:077
R\$ 17.485,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:34:58:757
R\$ 17.488,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:35:00:000

R\$ 17.484,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:36:06:213
R\$ 17.475,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:36:21:680
R\$ 17.474,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:36:31:937
R\$ 17.470,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:37:01:203
R\$ 17.469,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:37:15:773
R\$ 17.460,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:37:56:033
R\$ 17.459,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:38:08:270
R\$ 17.455,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:38:13:820
R\$ 17.454,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:38:18:270
R\$ 17.445,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:38:19:550
R\$ 17.444,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:38:34:303
R\$ 17.435,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:38:35:270
R\$ 17.434,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:39:20:407
R\$ 17.325,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:39:24:137
R\$ 17.324,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:39:52:300
R\$ 17.323,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:40:06:283
R\$ 17.322,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:41:20:400
R\$ 17.315,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:41:24:007
R\$ 17.314,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:41:45:467
R\$ 17.313,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:41:51:983
R\$ 17.310,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:41:58:720
R\$ 17.309,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:42:05:773
R\$ 26.000,0000	24.698.829/0001-78	26/04/2023 10:42:49:043
R\$ 17.308,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:43:34:620
R\$ 17.307,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:43:58:133
R\$ 17.306,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:44:12:730
R\$ 17.305,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:45:12:587
R\$ 17.304,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:45:42:350
R\$ 17.255,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:46:05:987
R\$ 17.254,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:47:01:860
R\$ 17.253,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:47:40:707
R\$ 17.252,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:48:50:860
R\$ 17.251,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:48:56:277
R\$ 17.250,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:49:55:027
R\$ 17.249,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:50:16:940
R\$ 17.248,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:51:27:643
R\$ 17.247,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:52:50:730
R\$ 17.155,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:52:55:033
R\$ 17.154,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:53:11:170
R\$ 17.150,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:54:02:577
R\$ 17.149,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:54:08:173
R\$ 17.140,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:54:08:973
R\$ 17.139,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:54:19:813
R\$ 17.135,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:54:21:940
R\$ 20.400,6800	34.222.656/0001-70	26/04/2023 10:54:22:833
R\$ 17.138,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:54:23:127
R\$ 17.134,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:54:33:293
R\$ 17.130,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:54:40:100
R\$ 17.129,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:55:17:787
R\$ 17.128,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:55:18:303
R\$ 17.125,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:55:49:963
R\$ 17.124,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:56:10:017
R\$ 17.100,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:56:15:163
R\$ 17.099,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:56:20:600
R\$ 17.050,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:56:22:743
R\$ 17.049,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:56:26:170
R\$ 17.000,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:56:30:180
R\$ 16.999,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:56:43:880
R\$ 16.950,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:56:46:350
R\$ 16.949,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:57:16:520
R\$ 16.948,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:57:22:977
R\$ 16.940,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:57:24:037

R\$ 16.939,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:57:33:573
R\$ 16.938,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:57:36:483
R\$ 16.937,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:57:44:393
R\$ 16.500,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 10:57:47:227
R\$ 16.490,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:57:53:847
R\$ 16.489,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 10:58:50:117
R\$ 16.488,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 10:58:57:267
R\$ 16.487,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:00:00:787
R\$ 16.486,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:00:52:607
R\$ 16.485,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:02:36:510
R\$ 16.484,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:02:47:763
R\$ 16.483,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:03:24:993
R\$ 16.482,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:03:57:750
R\$ 16.400,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:04:00:370
R\$ 16.399,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:04:42:153
R\$ 16.398,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:04:46:917
R\$ 16.397,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:06:05:027
R\$ 16.396,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:07:48:447
R\$ 16.395,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:08:00:593
R\$ 16.350,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:08:06:420
R\$ 16.349,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:08:18:920
R\$ 16.348,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:09:56:833
R\$ 16.347,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:10:10:317
R\$ 16.335,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:10:25:867
R\$ 16.334,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:10:53:943
R\$ 16.333,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:12:25:913
R\$ 16.330,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:12:29:490
R\$ 16.329,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:13:41:277
R\$ 16.320,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:14:41:787
R\$ 16.319,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:14:51:557
R\$ 16.315,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:16:05:007
R\$ 16.314,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:16:37:157
R\$ 16.313,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:17:59:270
R\$ 16.312,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:18:16:373
R\$ 16.311,0000	45.566.397/0001-11	26/04/2023 11:19:44:707
R\$ 16.310,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:19:51:197
R\$ 16.300,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:20:28:813
R\$ 16.299,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:21:27:980
R\$ 16.280,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:21:45:537
R\$ 16.279,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:22:23:170
R\$ 16.275,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:22:33:477
R\$ 16.274,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:23:21:907
R\$ 16.270,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:23:28:010
R\$ 16.269,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:23:41:867
R\$ 16.265,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:23:44:873
R\$ 16.264,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:24:45:263
R\$ 16.255,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:24:47:427
R\$ 16.254,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:24:59:233
R\$ 16.250,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:26:20:053
R\$ 16.249,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:26:50:967
R\$ 16.245,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:26:55:773
R\$ 16.244,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:27:31:133
R\$ 16.220,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:28:58:220
R\$ 16.219,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:29:13:287
R\$ 16.210,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:29:16:010
R\$ 16.209,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:29:23:543
R\$ 15.950,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:29:26:293
R\$ 15.949,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:29:44:197
R\$ 15.900,0000	13.303.247/0001-29	26/04/2023 11:31:32:863
R\$ 15.899,0000	05.358.598/0001-09	26/04/2023 11:31:41:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/04/2023 10:01:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/04/2023 11:33:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/04/2023 11:33:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 11:57:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.358.598/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 13:51:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.358.598/0001-09.
Recusa de proposta	26/04/2023 14:27:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.358.598/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 15.899,0000. Motivo: a empresa não comprovou os requisitos mínimos de capacidade técnica conforme item 12.5.2, subitem 12.5.2.3
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 14:27:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 15:34:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2023 16:24:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29.
Recusa de proposta	02/05/2023 10:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 15.900,0000. Motivo: a empresa não comprovou os requisitos mínimos de capacidade técnica conforme item 12.5.2, subitem 12.5.2.3
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 10:22:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 10:25:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 45.566.397/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 12:20:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 45.566.397/0001-11.
Recusa de proposta	02/05/2023 12:53:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 45.566.397/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 16.311,0000. Motivo: a empresa não comprovou os requisitos mínimos de capacidade técnica conforme item 12.5 e com base no item 13 a empresa foi desclassificada
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2023 12:54:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 84.462.209/0001-67.
Recusa de proposta	04/05/2023 14:48:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 84.462.209/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 17.998,0000. Motivo: Empresa desclassificada por não atender ao item 11.1 do edital. Tal como a não apresentação da proposta ajustada no prazo de 02 (duas) horas
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2023 14:48:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 84.462.209/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/05/2023 15:02:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor JETCA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 19.438.855/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 14:26:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JETCA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 19.438.855/0001-27.
Recusa de proposta	09/05/2023 15:23:43	Recusa da proposta. Fornecedor: JETCA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 19.438.855/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 19.380,6460. Motivo: a empresa não comprovou os requisitos mínimos de capacidade técnica conforme item 12.5.2, subitem 12.5.2.3. também não fora enviado os anexos assim solicitados
Recusa de proposta	09/05/2023 16:19:14	Recusa da proposta. Fornecedor: 46.873.172 CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA, CNPJ/CPF: 46.873.172/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: A empresa não dispõe de atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, bem como CNAE compatível.

Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:19:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:42:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70.
Aceite de proposta	15/05/2023 14:38:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 20.400,6800.
Habilitação de fornecedor	15/05/2023 14:39:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/04/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:30 e 13:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2023 10:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2023 10:01:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/04/2023 11:33:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/04/2023 11:36:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	26/04/2023 11:57:33	Senhor fornecedor CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.358.598/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/04/2023 11:59:14	Para CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA - Prezados, enviar proposta ajustada
05.358.598/0001-09	26/04/2023 12:03:33	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Ok, já estamos trabalhando nisso. Obrigado!
Pregoeiro	26/04/2023 12:11:29	Para CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA - assim como o envio dos anexos III. IV e V
05.358.598/0001-09	26/04/2023 12:36:03	Perfeitamente! Sr. Pregoeiro, uma pergunta: A aba "ANEXAR" será desativada no horário de almoço, não?
Pregoeiro	26/04/2023 12:38:26	Para CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA - o certame ficará aberto, no caso sem intervalo
Sistema	26/04/2023 13:51:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.358.598/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
05.358.598/0001-09	26/04/2023 13:57:56	Arquivos de proposta e anexos enviados com sucesso. Estamos à disposição, Sr. Pregoeiro!
Sistema	26/04/2023 14:27:52	Senhor fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/04/2023 14:28:49	Para ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Prezados, favor enviar proposta devidamente ajustada, junto a ela o envio dos anexos III, IV e V
Pregoeiro	26/04/2023 14:29:31	Para ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - enviar os demais documentos, tais como atestados de capacidade técnica e os demais itens para habilitação
Sistema	26/04/2023 15:34:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/04/2023 16:24:09	Senhor fornecedor ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.303.247/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
13.303.247/0001-29	26/04/2023 16:28:32	Sr Pregoeiro, ja enviamos os anexos referente ao item 1. O sistema não reconheceu?
Pregoeiro	26/04/2023 16:31:50	Para ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Desculpe, a página demorou a carregar e acabei convocando novamente por erro.
Pregoeiro	26/04/2023 16:32:50	Para ARRAES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - A documentação será submetida a apreciação do setor técnico para análise.
Pregoeiro	26/04/2023 16:34:32	Senhores licitantes, boa tarde! Informamos que a presente sessão pública será suspensa e reaberta em 02/05/2023 as 10h Horário de Brasília
Sistema	02/05/2023 10:22:59	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/05/2023 10:25:43	Para CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA - prezado, bom dia, favor enviar proposta atualizada, tal como os demais itens
Sistema	02/05/2023 10:25:46	Senhor fornecedor CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 45.566.397/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
45.566.397/0001-	02/05/2023	sim senhor, ja estaremos enviado

11	10:52:12	
45.566.397/0001-11	02/05/2023 10:52:25	tenho quanto tempo para envio
45.566.397/0001-11	02/05/2023 10:58:44	senhores, quanto tempo eu tenho? e quais os documentos de proposta voces querem ?
Pregoeiro	02/05/2023 11:16:51	Para CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA - atentar aos itens 11.1 e 1.4 do edital
Sistema	02/05/2023 12:20:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCRETIZE ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 45.566.397/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/05/2023 12:54:37	Para SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezados, favor enviar proposta ajustada
Sistema	02/05/2023 12:54:41	Senhor fornecedor SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 84.462.209/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/05/2023 13:38:46	Para SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Atentar ao prazo para envio da documentação solicitada
Pregoeiro	02/05/2023 14:18:59	prezados, a presente licitação será suspensa e reaberta dia 04/05 às 14h no horário de Brasília
Pregoeiro	04/05/2023 14:14:44	Para SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - prezado licitante, enviar proposta atualizada
Pregoeiro	04/05/2023 14:27:06	Para SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - atentar ao prazo de envio da proposta
Sistema	04/05/2023 14:48:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	04/05/2023 15:02:54	Senhor fornecedor JETCA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 19.438.855/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/05/2023 15:03:12	Para JETCA EMPREENDIMENTO LTDA - favor, enviar proposta ajustada
Pregoeiro	04/05/2023 18:22:12	prezados, o presente certame será suspenso e reaberto dia 09/05 às 14h no horário de Brasília
Pregoeiro	09/05/2023 14:16:32	Para JETCA EMPREENDIMENTO LTDA - atentar ao prazo de envio do documento solicitado
Sistema	09/05/2023 14:26:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JETCA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 19.438.855/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
19.438.855/0001-27	09/05/2023 14:27:40	BOA TARDE ENVIEI O ANEXO
Pregoeiro	09/05/2023 15:24:34	Para 46.873.172 CAIO LUIZ DA SILVA SOUZA - prezado, boa tarde, solicito proposta ajustada
Sistema	09/05/2023 16:19:30	Senhor fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/05/2023 16:25:13	Para JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Prezados, favor enviar proposta devidamente ajustada, e demais anexos previstos em item 11.1, 13.1, 13.1.7, 13.1.8
34.222.656/0001-70	09/05/2023 16:29:32	ok
34.222.656/0001-70	09/05/2023 16:29:45	ja estamos enviando
Sistema	09/05/2023 16:42:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/05/2023 17:06:48	Senhores licitantes, a presente sessão será suspensa e reaberta amanhã as 14hrs
Pregoeiro	10/05/2023 14:28:12	Senhores licitantes, a presente sessão será suspensa e reaberta em 15/05 as 14hrs
Sistema	15/05/2023 14:39:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/05/2023 14:39:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/05/2023 às 15:09:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/04/2023 10:33:58	
Abertura da sessão pública	26/04/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/04/2023 11:36:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	26/04/2023 16:35:27	Previsão de reabertura: 02/05/2023 10:00:00; Análise de proposta comercial e habilitação
Reativação	02/05/2023 10:00:40	
Suspensão	02/05/2023	Previsão de reabertura: 04/05/2023 14:00:00; Análise de propostas

administrativa	14:19:26	
Reativação	04/05/2023 14:03:31	
Suspensão administrativa	04/05/2023 18:24:28	Previsão de reabertura: 09/05/2023 14:00:00; Análise de documentos
Reativação	09/05/2023 14:09:31	
Suspensão administrativa	09/05/2023 17:07:27	Previsão de reabertura: 10/05/2023 14:00:00; análise de propostas
Reativação	10/05/2023 14:18:29	
Suspensão administrativa	10/05/2023 14:28:36	Previsão de reabertura: 15/05/2023 14:00:00; análise de proposta
Reativação	15/05/2023 14:05:11	
Abertura do prazo	15/05/2023 14:39:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/05/2023 14:39:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/05/2023 às 15:09:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:16 horas do dia 15 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SAIANA LOPES COELHO
Pregoeiro Oficial

VINICIUS SOARES FERNANDES
Equipe de Apoio

ANDRE CYRINO DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

