

## Pregão/Concorrência Eletrônica

927929.862023 .2800 .4854 .23621504419



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00086/2023**

Às 10:00 horas do dia 14 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 338/2022 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 460, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00086/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para realizar adequações prediais, visando a instalação de um grupo gerador no centro especializado de informática Manoel Catharino dos Santos Gomes do SENAC/AM, localizado na Avenida Darcy Vargas, Nº 288, bairro Chapada, MANAUS/AM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Serviço engenharia

**Descrição Complementar:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES PREDIAIS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR NO CENTRO ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA MANOEL CATHARINO DOS SANTOS GOMES DO SENAC/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO CHAPADA, MANAUS/AM.

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 114.820,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 107.000,0000 .

**Histórico****Item: 1 - Serviço engenharia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.039.258/0001-30	LERACK CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 114.820,5500	R\$ 114.820,5500	14/12/2023 03:30:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES PREDIAIS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR NO CENTRO ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA MANOEL CATHARINO DOS SANTOS GOMES DO SENAC/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO CHAPADA, MANAUS/AM							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.613.616/0001-09	DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 114.824,4300	R\$ 114.824,4300	13/12/2023 17:21:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES PREDIAIS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR NO CENTRO ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA MANOEL CATHARINO DOS SANTOS GOMES DO SENAC/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO CHAPADA, MANAUS/AM.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
37.065.611/0001-28	E. O. SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 140.223,5900	R\$ 140.223,5900	01/12/2023 12:10:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES PREDIAIS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR NO CENTRO ESPECIALIZADO DE INFORMÁTICA MANOEL CATHARINO DOS SANTOS GOMES DO SENAC/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 288, BAIRRO CHAPADA, MANAUS/AM.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.118.694/0001-48	MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 168.250,0000	R\$ 168.250,0000	14/12/2023 09:22:01
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para realizar adequações prediais, visando a instalação de um grupo gerador no centro especializado de informática Manoel Catharino dos Santos Gomes do SENAC/AM							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 168.250,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:00:10:007
R\$ 140.223,5900	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:00:10:007
R\$ 114.824,4300	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:00:10:007
R\$ 114.820,5500	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:00:10:007
R\$ 114.819,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:02:30:950
R\$ 114.818,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:02:57:450
R\$ 114.817,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:03:10:200
R\$ 114.816,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:03:38:683
R\$ 114.815,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:03:53:387
R\$ 119.190,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:04:07:083
R\$ 114.814,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:06:21:370
R\$ 114.813,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:06:36:557
R\$ 114.812,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:08:49:490
R\$ 114.811,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:09:11:740
R\$ 114.810,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:10:32:387
R\$ 114.809,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:10:45:893
R\$ 114.807,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:11:42:647
R\$ 114.806,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:11:55:887
R\$ 114.805,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:12:40:667
R\$ 114.804,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:12:53:140
R\$ 114.803,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:13:03:763
R\$ 114.802,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:14:34:997
R\$ 114.801,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:14:40:410
R\$ 114.800,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:14:47:997
R\$ 114.799,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:14:51:447
R\$ 114.798,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:14:59:993
R\$ 114.797,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:00:423
R\$ 114.796,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:15:10:503
R\$ 114.795,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:10:960
R\$ 114.794,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:15:18:323
R\$ 114.793,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:19:803
R\$ 114.792,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:15:33:240
R\$ 114.791,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:34:147
R\$ 114.790,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:15:41:813
R\$ 114.789,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:42:443
R\$ 114.788,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:15:48:727
R\$ 114.787,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:15:53:083
R\$ 114.786,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:03:340
R\$ 114.785,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:05:797
R\$ 114.784,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:12:423
R\$ 114.783,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:13:650
R\$ 114.782,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:20:297
R\$ 114.781,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:21:160
R\$ 114.780,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:32:970
R\$ 114.779,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:34:047
R\$ 114.778,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:38:330
R\$ 114.777,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:41:933
R\$ 114.776,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:47:423
R\$ 114.775,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:48:780
R\$ 114.774,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:16:57:677
R\$ 114.773,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:16:58:437
R\$ 114.772,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:07:937
R\$ 114.771,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:17:09:240
R\$ 114.770,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:12:373
R\$ 114.769,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:17:13:063
R\$ 114.768,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:20:553
R\$ 114.767,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:17:22:133
R\$ 114.766,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:27:407
R\$ 114.765,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:17:28:077
R\$ 114.764,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:33:347

R\$ 114.763,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:17:35:087
R\$ 114.762,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:17:44:190
R\$ 114.761,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:18:32:817
R\$ 114.760,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:18:41:120
R\$ 114.759,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:18:51:760
R\$ 114.758,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:18:55:933
R\$ 114.757,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:19:01:073
R\$ 114.756,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:20:25:877
R\$ 114.755,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:20:35:817
R\$ 114.754,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:20:42:133
R\$ 114.753,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:20:49:570
R\$ 114.752,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:20:50:023
R\$ 114.751,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:20:53:843
R\$ 114.750,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:20:54:440
R\$ 114.749,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:00:673
R\$ 114.748,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:01:083
R\$ 114.749,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:21:01:440
R\$ 114.747,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:06:143
R\$ 114.746,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:06:740
R\$ 114.745,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:21:09:587
R\$ 114.744,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:10:023
R\$ 114.743,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:15:863
R\$ 114.742,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:16:363
R\$ 114.741,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:24:073
R\$ 114.740,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:24:750
R\$ 114.739,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:35:503
R\$ 114.738,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:35:860
R\$ 114.737,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:51:763
R\$ 114.736,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:21:52:347
R\$ 114.735,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:21:59:573
R\$ 114.734,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:00:143
R\$ 114.733,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:03:620
R\$ 114.732,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:04:080
R\$ 114.731,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:08:040
R\$ 114.730,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:08:517
R\$ 114.729,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:12:333
R\$ 114.728,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:12:743
R\$ 114.727,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:18:770
R\$ 114.726,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:19:357
R\$ 114.725,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:22:790
R\$ 114.724,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:23:270
R\$ 114.723,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:28:773
R\$ 114.722,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:29:317
R\$ 114.721,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:32:710
R\$ 114.720,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:33:107
R\$ 114.719,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:22:36:380
R\$ 114.718,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:36:753
R\$ 114.717,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:40:063
R\$ 114.716,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:40:627
R\$ 114.715,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:47:017
R\$ 114.714,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:47:543
R\$ 114.713,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:52:390
R\$ 114.712,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:52:933
R\$ 114.711,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:22:59:087
R\$ 114.710,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:22:59:523
R\$ 114.700,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:03:510
R\$ 114.699,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:04:047
R\$ 114.680,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:12:767
R\$ 114.679,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:13:360
R\$ 114.677,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:23:25:383
R\$ 114.676,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:25:923
R\$ 114.660,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:30:163

R\$ 114.659,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:31:047
R\$ 114.650,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:35:577
R\$ 114.649,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:36:127
R\$ 114.640,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:42:880
R\$ 114.639,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:43:353
R\$ 114.630,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:47:780
R\$ 114.629,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:48:543
R\$ 114.600,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:23:57:467
R\$ 114.599,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:23:58:050
R\$ 114.580,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:09:643
R\$ 114.579,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:10:023
R\$ 114.578,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:24:14:430
R\$ 114.577,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:14:867
R\$ 114.550,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:18:460
R\$ 114.549,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:19:067
R\$ 114.500,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:25:000
R\$ 114.499,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:25:640
R\$ 114.450,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:37:007
R\$ 114.449,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:37:617
R\$ 114.448,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:24:39:913
R\$ 114.447,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:41:517
R\$ 114.445,0000	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:24:45:873
R\$ 114.400,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:46:313
R\$ 114.444,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:46:343
R\$ 114.399,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:47:187
R\$ 114.350,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:24:57:090
R\$ 114.349,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:24:57:610
R\$ 114.300,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:05:293
R\$ 114.299,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:05:890
R\$ 114.200,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:11:283
R\$ 114.199,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:11:850
R\$ 114.150,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:22:133
R\$ 114.149,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:24:630
R\$ 114.100,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:32:123
R\$ 114.099,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:32:517
R\$ 114.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:42:087
R\$ 113.999,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:42:717
R\$ 113.500,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:51:800
R\$ 113.499,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:52:357
R\$ 113.400,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:25:58:420
R\$ 113.399,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:25:58:927
R\$ 113.398,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:26:14:107
R\$ 113.397,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:26:14:810
R\$ 113.300,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:26:37:323
R\$ 113.299,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:26:37:917
R\$ 113.200,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:26:54:787
R\$ 113.199,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:26:55:360
R\$ 113.198,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:26:58:797
R\$ 113.197,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:26:59:277
R\$ 113.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:27:03:367
R\$ 112.999,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:27:03:723
R\$ 112.500,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:27:09:890
R\$ 112.499,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:27:10:333
R\$ 112.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:27:15:400
R\$ 111.999,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:27:16:053
R\$ 111.500,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:27:20:673
R\$ 111.499,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:27:21:133
R\$ 109.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:27:38:070
R\$ 112.178,8700	37.065.611/0001-28	14/12/2023 10:28:04:013
R\$ 108.999,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:28:14:557
R\$ 108.980,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:28:30:060
R\$ 108.979,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:28:30:467

R\$ 108.950,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:28:39:297
R\$ 108.949,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:28:39:990
R\$ 112.177,0000	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:28:45:500
R\$ 108.900,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:28:53:553
R\$ 108.899,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:28:54:387
R\$ 108.850,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:01:800
R\$ 108.849,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:02:327
R\$ 108.800,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:08:547
R\$ 108.799,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:09:187
R\$ 108.750,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:17:430
R\$ 108.749,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:17:837
R\$ 108.700,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:24:600
R\$ 108.699,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:25:017
R\$ 108.650,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:29:870
R\$ 108.649,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:30:447
R\$ 108.600,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:34:670
R\$ 108.599,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:35:243
R\$ 108.100,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:51:687
R\$ 108.099,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:29:52:413
R\$ 108.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:29:59:723
R\$ 107.999,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:31:30:803
R\$ 107.950,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:32:03:750
R\$ 107.949,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:33:34:643
R\$ 107.900,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:33:45:210
R\$ 107.899,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:08:527
R\$ 107.850,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:17:017
R\$ 107.849,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:17:523
R\$ 107.800,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:23:130
R\$ 107.799,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:23:543
R\$ 107.750,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:28:933
R\$ 107.749,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:29:583
R\$ 107.700,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:33:513
R\$ 107.699,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:34:053
R\$ 107.650,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:40:110
R\$ 107.649,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:40:613
R\$ 112.174,7700	29.118.694/0001-48	14/12/2023 10:34:41:267
R\$ 107.600,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:50:350
R\$ 107.599,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:51:020
R\$ 107.550,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:55:000
R\$ 107.549,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:55:873
R\$ 107.500,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:34:59:170
R\$ 107.499,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:34:59:597
R\$ 107.450,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:09:000
R\$ 107.449,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:09:580
R\$ 107.400,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:17:127
R\$ 107.399,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:17:513
R\$ 107.350,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:23:210
R\$ 107.349,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:23:863
R\$ 107.300,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:27:120
R\$ 107.299,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:27:743
R\$ 107.250,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:31:983
R\$ 107.249,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:32:533
R\$ 107.200,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:36:727
R\$ 107.199,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:37:327
R\$ 107.150,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:41:947
R\$ 107.149,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:42:503
R\$ 107.100,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:45:630
R\$ 107.099,0000	45.039.258/0001-30	14/12/2023 10:35:46:100
R\$ 107.000,0000	01.613.616/0001-09	14/12/2023 10:35:55:190

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/12/2023 10:01:12	Item aberto para lances.
Encerramento	14/12/2023 10:37:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/12/2023 10:37:56	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 10:55:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 12:26:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09.
Aceite de proposta	15/12/2023 14:33:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 107.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2023 14:33:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/12/2023 10:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 13:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2023 10:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2023 10:01:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/12/2023 10:08:18	Bom dia! Solicito o envio de lances
Pregoeiro	14/12/2023 10:11:11	Solicito o envio de lances
Pregoeiro	14/12/2023 10:12:21	Solicito o envio de lances
Pregoeiro	14/12/2023 10:13:54	Solicito o envio de lances
Sistema	14/12/2023 10:37:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/12/2023 10:50:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	14/12/2023 10:55:58	Senhor fornecedor DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	14/12/2023 10:57:42	Para DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - Prezado, bom dia! Solicito o envio da Proposta Ajustada, Planilha de Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro proposto, e composição de BDI, conforme prazo estipulado em Edital
Pregoeiro	14/12/2023 11:46:28	Para DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - .
Pregoeiro	14/12/2023 12:01:35	Para DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - No aguardo
Sistema	14/12/2023 12:26:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.613.616/0001-09, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/12/2023 12:30:06	Para DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - Obrigado
Pregoeiro	14/12/2023 12:34:08	Prezados, bom dia! Efetuaremos a suspensão do certame e reabriremos HOJE as 14h30
Pregoeiro	14/12/2023 16:08:53	Prezados, boa tarde! Informamos que as documentações estão sob análise do Setor de Engenharia e Obras. Desta forma, a sessão será suspensa e reaberta amanhã as 14h30
Sistema	15/12/2023 14:33:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/12/2023 14:33:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/12/2023 às 15:03:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/12/2023 10:27:36	

Abertura da sessão pública	14/12/2023 10:00:10	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/12/2023 10:50:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	14/12/2023 12:34:45	Previsão de reabertura: 14/12/2023 14:30:00; análise
Reativação	14/12/2023 15:39:35	
Suspensão administrativa	15/12/2023 10:00:15	Previsão de reabertura: 15/12/2023 14:30:00; análise
Reativação	15/12/2023 14:31:40	
Abertura do prazo	15/12/2023 14:33:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/12/2023 14:33:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/12/2023 às 15:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:09 horas do dia 15 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SAIANA LOPES COELHO

**Pregoeiro Oficial**

VINICIUS SOARES FERNANDES

**Equipe de Apoio**

LUANA CLEI BARBOSA DE SOUSA

**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

