
Obra

MANUTENÇÃO DE PINTURA E REPAROS EMERGENCIAIS NA UNIDADE 

PEQUENO FRANCO - CENTRO

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL "PEQUENO FRANCO" - 

SALDANHA MARINHO, CENTRO

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0  = OBRA EMERGENCIAL COM DURAÇÃO DE UM MÊS.

OBS.: O VALOR A SER MEDIDO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERÁ 

PROPORCIONAL À PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA OBRA.

 1.1.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0  = ELETRICISTA PARA REPAROS NECESSÁRIOS EM INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS.

8 HORAS POR DIA EM 4 DIAS = 32 HORAS.

OBS.: O VALOR A SER MEDIDO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERÁ 

PROPORCIONAL À PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA OBRA.

 1.1.3 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32,0  = BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA REPAROS NECESSÁRIOS EM 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.

8 HORAS POR DIA EM 4 DIAS = 32 HORAS.

OBS.: O VALOR A SER MEDIDO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERÁ 

PROPORCIONAL À PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA OBRA.

8 HORAS POR DIA EM 4 DIAS = 32 HORAS.

OBS.: O VALOR A SER MEDIDO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SERÁ 

PROPORCIONAL À PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA OBRA.

 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 1.2.1 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) m³ 20,0  = 4 CAIXAS DE ENTULHO COM CAPACIDADE DE 5 M³.

4 CAIXAS x 5 M³ = 20 M³.

 1.2.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t 7,07  = VOLUME TOTAL = 20 M³, CONVERTENDO M³ PARA TONELADA, TEM-SE:

1 TONELADA = 2,83 M³, ENTÃO 20 M³/2,83M³ = 7,07 TONELADAS.

Memória de Cálculo



 1.2.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 30,45  = REMOÇÃO DE PORTAS NO SUBSOLO, 1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO E 

3º PAVIMENTO.

RESUMO:

1 UNIDADE VAI-E-VEM DE 1,20 * 2,10 = 2,52 M²

8 UNIDADES DE PORTA DE MADEIRA SEM VISOR DE VIDRO DE 0,80 * 2,10 * 

8 = 13,44 M²

6 UNIDADES DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO DE 0,80 * 2,10 * 

6 = 10,08 M²

3 UNIDADES DE PORTA DE MADEIRA SEM VISOR DE VIDRO DE 0,70 * 2,10 * 

3 = 4,41 M².

TOTAL = 30,45 M².

 1.2.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,5  = DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE PORTA PARA AUMENTO DE VÃO.

TOTAL = 12 PORTAS COM PREVISÃO DE QUEBRA = 1,5 M³.

 1.2.5 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL M 8,4  = REMOÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO PARA TROCA DE PORTAS.

TOTAL = 12 PORTAS * 0,70 M (VÃO DA PORTA) = 8,4 M.

 1.2.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 46,02  = DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DOS CORREDORES DO 2º 

ANDAR E 3º ANDAR.

2º ANDAR --- PERÍMETRO = 19,05 M E ALTURA = 1,10 M

ÁREA = 19,05 * 1,10 = 20,96 M²

3º ANDAR --- PERÍMETRO = 22,78 M E ALTURA = 1,10 M

ÁREA = 22,78 * 1,10 = 25,06 M²

TOTAL = 46,02 M².

 1.2.7 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 5,72  = FORRO DE GESSO EXISTENTE EM SALA DE MONITORAMENTO DO 2º 

ANDAR.

ÁREA = 5,72 M² (LEVANTADO EM PROJETO E CONFERIDO IN LOCO).

 1.3 ESQUADRIAS E PORTAS (SUBSOLO, 2º E 3º ANDAR)

 1.3.1 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 10,08  = MASSA ÚNICA PARA ACABAMENTO EM TRECHOS DE ALVENARIA DOS 

VÃOS DE PORTAS.

ÁREA = 24 LADOS * 0,20 * 2,10 = 10,08 M².

 1.3.2 PORTA-PRONTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO COM 

DETALHE, FOLHA DE 80X210 CM, INCLUSO BATENTES, MARCO, ALIZARES, 

VISOR DE VIDRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA INCLUSIVE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,0  = INSTALAÇÃO DE SEIS PORTAS DE 80X210 CM EM SALAS DE AULA E 

BANHEIROS.

 1.3.3 PORTA-PRONTA DE MADEIRA LEVE TIPO VAI-E-VEM COM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO COM DETALHE EM DUAS CORES, DUAS FOLHAS DE 

60X210CM, ITENS INCLUSOS:BATENTES, MARCO, ALIZARES, VISOR DE 

VIDRO, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0  = INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PORTA VAI-E-VEM COM DUAS 

FOLHAS DE 60X210 CM EM ESCADA DE ACESSO AO TÉRREO.

 1.3.4 PORTA-PRONTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO COM 

DETALHE EM DUAS CORES, FOLHAS DE 80X210CM, ITENS INCLUSOS: 

BATENTES, MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INCLUSIVE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,0  = INSTALAÇÃO DE OITO PORTAS DE 80X210 CM EM SALAS DE AULA E 

BANHEIROS.



 1.3.5 PORTA-PRONTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO COM 

DETALHE EM DUAS CORES, FOLHA MÉDIA DE 70X210 CM , INCLUSO 

BATENTES, MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INCLUSIVE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,0  = INSTALAÇÃO DE TRÊS PORTAS DE 80X210 CM EM SALAS DE AULA E 

BANHEIROS.

 1.3.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,2  = SOLEIRAS EM GRANITO PARA COLOCAÇÃO EM VÃO DAS PORTAS.

COMPRIMENTO = 0,85 (VÃO) * 12 PORTAS = 10,20 M.

 1.3.7 REMOÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA - REF. CAERN (1200039) UN 1,0  = REMOÇÃO DE FECHADURA PARA TROCA DE PORTA DE SALA DE 

MONITORAMENTO.

 1.3.8 INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA - REF. SEDOP (100818) UN 1,0  = INSTALAÇÃO NOVAMENTE DE FECHADURA ELETRÔNICA EM PORTA DA 

SALA DE MONITORAMENTO.

 1.4 REVESTIMENTOS

 1.4.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 46,02  = ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DOS CORREDORES 

DO 2º ANDAR E 3º ANDAR.

2º ANDAR --- PERÍMETRO = 19,05 M E ALTURA = 1,10 M

ÁREA = 19,05 * 1,10 = 20,96 M²

3º ANDAR --- PERÍMETRO = 22,78 M E ALTURA = 1,10 M

ÁREA = 22,78 * 1,10 = 25,06 M²

TOTAL = 46,02 M².

 1.4.2 VEDAÇÃO COM SELANTE PU DE ENCONTRO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ALVENARIA DAS FACHADAS

M 328,3  = VEDAÇÃO DE ABERTURAS DE ENCONTRO DE PILARES E VIGAS 

METÁLICAS COM ALVENARIA NAS FACHADAS DO PRÉDIO.

FUNDOS DO PRÉDIO = 6 UNIDADES * 9,15 DE ALTURA = 54,90 M.

LATERAL ESQUERDA = 16 UNIDADES * 11,80 = 188,80 M

6 UNIDADES * 14,10 = 84,60 M.

TOTAL = 328,30 M.

 1.4.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 27,91  = PAREDE DE DRYWALL PARA ISOLAMENTO DE SALA DE 

MONITORAMENTO.

PERÍMETRO = 10,53 M E ALTURA = 2,65 M

ÁREA = 10,53 * 2,65 M = 27,91 M².

 1.4.4 ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL  EM LÃ DE VIDRO E = 25MM (ISOVER-

SANTA MARINA REF PSI - 30/25MM OU SIMILAR)

m² 27,91  = LÃ DE VIDRO PARA PREENCHIMENTO DE PAREDE DE DRYWALL PARA 

ISOLAMENTO DE SALA DE MONITORAMENTO.

PERÍMETRO = 10,53 M E ALTURA = 2,65 M

ÁREA = 10,53 * 2,65 M = 27,91 M².

 1.5 FORRO

 1.5.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 5,72  = FORRO DE GESSO EXISTENTE EM SALA DE MONITORAMENTO DO 2º 

ANDAR.

ÁREA = 5,72 M² (LEVANTADO EM PROJETO E CONFERIDO IN LOCO).

 1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO



 1.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 46,01  = IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES DA SALA DE MONITORAMENTO E 

PAREDE DA SALA 203.

SALA DE MONITORAMENTO

PERÍMETRO = 10,53 M E ALTURA = 2,65 M

ÁREA = 10,53 * 2,65 M = 27,91 M².

SALA 203

PERÍMETRO = 6,83 M E ALTURA = 2,65 M

ÁREA = 6,83 * 2,65 M = 18,10 M².

TOTAL = 27,91 + 18,20 = 46,01 M².

 1.7 BANHEIROS BLOCOS A E B

 1.7.1 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 5,76  = TAPA VISTAS PARA MICTÓRIO.

BANHEIRO MASCULINO 2º PAVIMENTO BLOCO A

L = 0,60 E H = 1,60 ---- ÁREA = 0,60 * 1,60 = 0,96 M².

BANHEIRO MASCULINO 3º PAVIMENTO BLOCO A

L = 0,60 E H = 1,60 ---- ÁREA = 0,60 * 1,60 = 0,96 M².

BANHEIROS MASCULINOS BLOCO B

L = 0,60 E H = 1,60 ---- ÁREA = 0,60 * 1,60 * 4 UNIDADES = 3,84 M².

TOTAL = 0,96 + 0,96 + 3,84 = 5,76 M².

 1.7.2 PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E DIMENSÕES DE 

60X180 CM PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO, INCLUSO FERRAGENS, 

MELAMÍNICO EM DUAS CORES, FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO, FURO 

E ACABAMENTOS - REF. AGETOP CIVIL (170114)

UN 11,0  = ONZE UNIDADES DE PORTAS DE MADEIRA DE 60X180 CM COM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIAS.

 1.7.3 PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E DUAS FOLHAS DE 

DIMENSÕES DE 60X180 CM PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO, INCLUSO 

FERRAGENS, MELAMÍNICO EM DUAS CORES, FECHADURA TIPO 

LIVRE/OCUPADO, FURO E ACABAMENTOS - REF. AGETOP CIVIL (170114)

UN 2,0  = DUAS UNIDADES DE PORTAS DE MADEIRA DE 60X180 CM COM DUAS 

FOLHAS E  ACABAMENTO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIAS.

 1.7.4 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA UN 4,0  = RETIRADA E INSTALAÇÃO DE QUATRO UNIDADES NO BLOCO A.

 1.7.5 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 4,0  = INSTALAÇÃO DE QUATRO UNIDADES NO BLOCO A.

 1.8 SALA DOS PROFESSORES

 1.8.1 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,5  = REMOÇÃO DE GESSO ACARTONADO DENTRO DE SALA DOS 

PROFESSORES PARA REVISÃO DE TUBULAÇÕES.

ÁREA = 1,5 M².

 1.8.2 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA PT 2,0  = REVISÃO DE PONTOS DE ÁGUA EXISTENTES EM SALA DOS 

PROFESSORES.

 1.8.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 1,5  = REMOÇÃO DE GESSO ACARTONADO DENTRO DE SALA DOS 

PROFESSORES PARA REVISÃO DE TUBULAÇÕES.

ÁREA = 1,5 M².



 1.9 LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO

 1.9.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 36,0  = ÁREA ANDAIME = 6 M DE LARGURA E 6 M DE ALTURA = 36 M².

 1.9.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3.333,45  = LIMPEZA COM. COM JATO EM DIVERSAS ÁREAS:

BRISE METÁLICO = 452,11 M².

PAREDES DA FACHADA = 1859,78 M².

REVESTIMENTO CERÂMICO FRONTAL = 27,41 M².

PORTÕES = 15,32 M².

CALÇADAS E PISOS = 529,83 M².

POLICARBONATO DA FACHADA = 449,00 M².

TOTAL = 3333,45 M².

 1.10 PINTURA

 1.10.1 PINTURA EXTERNA

 1.10.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1.935,63  = APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PARA PREPARO DE PINTURA DE 

FACHADAS.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 1935,63 M².

 1.10.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m² 1.161,38  = APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA PREPARO DE PINTURA DE 

FACHADAS.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 1935,63 M².

60% DA ÁREA TOTAL = 1161,38 M².

 1.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1.935,63  = APLICAÇÃO DE PINTURA DE FACHADAS.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 1935,63 M².

 1.10.1.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 325,34  = RASPAGEM E APLICAÇÃO DE ZARCÃO EM PILARES E VIGAS METÁLICAS 

DE FACHADA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 325,34 M².

 1.10.1.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 325,34  = PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DE PILARES E VIGAS METÁLICAS 

DE FACHADA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 325,34 M².

 1.10.2 PINTURA INTERNA

 1.10.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 4.169,15  = APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PARA PREPARO DE PINTURA 

INTERNA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4169,15 M².

 1.10.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2.501,49  = APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA PREPARO DE PINTURA 

INTERNA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4169,15 M².

60% DA ÁREA TOTAL = 2501,49 M².

 1.10.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4.169,15  = APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA DE PAREDES.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4169,15 M².

 1.10.2.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 514,13  = RASPAGEM E APLICAÇÃO DE ZARCÃO EM PILARES E VIGAS METÁLICAS 

DE FACHADA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 514,13 M².



 1.10.2.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 514,13  = PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DE PILARES E VIGAS METÁLICAS 

DE FACHADA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 514,13 M².

 1.10.3 PINTURA TETO

 1.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 4.444,74  = APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PARA PREPARO DE PINTURA DE 

TETO.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4444,74 M².

 1.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1.333,42  = APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA PREPARO DE PINTURA DE 

TETO.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4444,74 M².

60% DA ÁREA TOTAL = 1333,42 M².

 1.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4.444,74  = APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA DE TETO.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4444,4 M².

 1.10.4 PITURA DE MUROS

 1.10.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 628,45  = APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR EM MUROS.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 628,45 M².

 1.10.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 628,45  = APLICAÇÃO DE PINTURA EM MUROS.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 628,45 M².

 1.10.5 PINTURA PORTÕES, CAIXAS DE INSPEÇÃO, VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

E CALÇADAS
 1.10.5.1 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 30,0  = PINTURA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DETALHES DE ACESSIBILIDADE.

ÁREA = 30 M².

 1.10.5.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 80,0  = PINTURA DE DEMARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO

METRO LINEAR = 80,00 M.

 1.10.5.3 PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE 

REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO, 

DUAS DEMÃOS. REF. IOPES (207040)

m² 260,97  = PINTURA DE CALÇADAS = 260,97 M².

 1.11 LIMPEZA GERAL

 1.11.1 LIMPEZA GERAL m² 4.739,07  = LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA.

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO = 4739,07 M².


